	Пропозиція №130326 **Вартість будівництва гриль зони з обраним обладнанням**	**Місце монтажу:** н.п. Вишеньки **Замовник:** Руслан **Конт. тел.:** _____		
№	**Найменування**	**Вартість**	**Кількість**	**Кінцевий прорахунок**
Основа барбекю зони:				
1	Конструкція із декоративного бетону в темному кольорі в індивідуальному виконанні згідно наданого планування під установку нержавіючих фасадних модулів та стільниці з каменю.	46322	3,5	162 127
2	Стільниця та задній фартук з обраного зразка каменю, матеріал, порізка, виготовлення деталей.	142568	1	142 568
			Разом за основу барбекю зони:	**304 695**
Обладнання для барбекю зони:				
3	Вбудований модуль з розпашними дверцятами під мийку, нержавіюча сталь	32 039	1	32 039
4	Вбудований модуль з розпашними дверцятами під балони, нержавіюча сталь	38 521	1	38 521
5	Вбудований модуль з розпашними дверцятами під гриль, нержавіюча сталь	34 203	1	34 203
6	Вбудований модуль з висувним ящиком під вугільний гриль, нержавіюча сталь	36 855	1	36 855
			Разом за обладнання для барбекю зони:	**141 618**
Монтажні та логістичні витрати:				
7	Вантажно-розвантажувальні роботи: ручне розвантаження модулів з декоративного бетону, виробів з каменю, нержавіючих виробів, монтажного обладнання.	12 780	1	12 780
8	Монтажні роботи бетонної конструкції, виробів з каменю, виробів з нержавіючої сталі, установка гриль обладнання.	65 489	1	65 489
9	Доставка та додаткові транспортні витрати, включають в себе: доставку конструкції з нержавіючої сталі, виробів з каменю, виробів з HPL, монтажного обладнання та витратних матеріалів, привіз/відвіз робочого персоналу на об'єкт.	14 894	1	14 894
10	Додаткові витрати, які не увійшли в попередні пункти	5 760	1	5 680
			Разом за монтажні та логістичні витрати:	**98 843**
			Разом(грн.):	**545 156**
			Разом(USD - курс 44.35):	**12 292**
	Вартість порахована на 13.03.26, після остаточного погодження, всі позиції актуалізуються по навності та вартості у постачальників і корегуються в кошторисі.			
	Термін виконання робіт 45-60 робочих днів			
	Попередня передоплата перед початком робіт 80% від загальної вартості			
	Не враховані роботи з підключення сантехніки та електрики			
	Непередбачувані супутні роботи та їх вартість на місці монтажу, обговорюються та погоджуються окремо			