	Пропозиція №150525 **Вартість будівництва гриль зони з обраним обладнанням**	**Місце монтажу:** н.п. Гостомель **Замовник:** Ростислав **Конт. тел.:** 067 238 56 62		
№	**Найменування**	**Вартість**	**Кількість**	**Кінцевий прорахунок**
Основа барбекю зони:				
1	Модульна конструкція із декоративного залізобетону, основа, м.п.(колір наближений до наданого зразка)	42563	4,9	208 559
2	Панель HPL для зашивки задньої стінки, матеріал та порізка.	78359	1	78 359
3	Стільниця та задній фартук з керамогранітного каменю Ascale Moon Black matt, враховано матеріал, виготовлення деталей.	217803	1	217 803
			Разом за основу барбекю зони:	**504 721**
Обладнання для барбекю зони:				
4	Вбудований газовий гриль Prestige PRO-825 Napoleon BIPRO825RBIPSS	229 500	1	229 500
5	Надпотужна подвійна конфорка для вбудовування з кришкою з нержавіючої сталі Napoleon BIB18PBPSS-CE	63 000	1	63 000
6	Керамічний вугільний гриль Kamado L 5 в 1 з системою BBQ Block Fire GRILLI 749777	85 491	1	85 491
7	Пальник вставка в керамічний гриль для переобладнання під газовий балон.	38 232	1	38 232
8	Кухонна мийка Franke Maris MRX 110-50	10 656	1	10 656
9	Змішувач FRANKE Pescara Semipro L	19 056	1	19 056
10	Подрібнювач харчових відходів FRANKE SLIM 125	17 280	1	17 280
11	Вбудований модуль з дверками распашонками, нержавіюча сталь	28 963	1	28 963
12	Вбудований висувний модуль під керамічний вугільний гриль, нержавіюча сталь	31 837	1	31 837
13	Вбудований модуль з розпашними дверцятами та 2-ма ящиками під гриль Napoleon Prestige PRO-825, нержавіюча сталь, GRILLI 777792	54 693	1	54 693
14	Вбудований модуль з трьома висувними ящиками, ширина 520 мм, нержавіюча сталь GRILLI 777791	43 674	1	43 674
15	Вбудований модуль з розпашними дверцятами під мийку, нержавіюча сталь GRILLI 777793	32 039	1	32 039
			Разом за обладнання для барбекю зони:	**654 421**
Монтажні та логістичні витрати:				
16	Вантажно-розвантажувальні роботи: ручне розвантаження блоків з декоративного бетону, виробів з каменю, виробів з нержавіючої сталі, монтажного обладнання.	18 161	1	18 161
17	Монтажні роботи декоративного бетону, керамогранітних та нержавіючих виробів, hpl, установка гриль обладнання, переобладнання керамічного грилю під газ.	57 462	1	57 462
18	Доставка та додаткові транспортні витрати, включають в себе: доставку конструкції з декоративного бетону, виробів з каменю, виробів з нержавіючої сталі, монтажного обладнання та витратних матеріалів, привіз/відвіз робочого персоналу на об'єкт.	20 245	1	20 245
19	Додаткові витрати, які не увійшли в попередні пункти	5 760	1	5 680
			Разом за монтажні та логістичні витрати:	**101 548**

	Разом(грн.):			**1 260 690**
	Разом(USD - курс 41.4):			**30 451**
	Вартість порахована на 15.05.25, після остаточного погодження, всі позиції актуалізуються по навності та вартості у постачальників і корегуються в кошторисі.			
	Термін виконання робіт 45-60 робочих днів			
	Попередня передоплата перед початком робіт 80% від загальної вартості			
	Не враховані роботи з підключення сантехніки та електрики			
	Непередбачувані супутні роботи та їх вартість на місці монтажу, обговорюються та погоджуться окремо			