	Пропозиція №100326 **Вартість будівництва гриль зони з обраним обладнанням**	**Місце монтажу:** Київ **Замовник:** Валентина **Конт. тел.:** _____		
№	**Найменування**	**Вартість**	**Кількість**	**Кінцевий прорахунок**
Основа барбекю зони:				
1	Конструкція із нержавіючої сталі в індивідуальному виконання згідно наданого планування. Внутрішні ніші передбачають встановлення Карго(включено), холодильника, кутового "магічного кута", двух дверок під мийкою, трьох висувних ящика, дверок під грилем, трьох висувних ящіків та дверок під варочною поверхнею.	215931	1	215 931
2	Фасади з панели HPL 0074 FH/GC Pastel Grey(13 деталей в розмір), матеріал та порізка.	84829	1	84 829
3	Стільниця та задній фартук з кварцевого каменю, матеріал, порізка, виготовлення деталей.	313681	1	313 681
			Разом за основу барбекю зони:	**614 441**
Обладнання для барбекю зони:				
4	Боковий пальник FRANKE Crystal FHCR 302 2G HE BK C	23192/Знижка	1	22032
5	Холодильник для напоїв з нержавіючої сталі GRILLI 777335	0	0	0
6	Кухонна мийка Franke Maris MRX 110-50	11544/Знижка	1	10967
7	Змішувач FRANKE Pescara Semipro L	20614/Знижка	1	19583
8	Подрібнювач харчових відходів FRANKE SLIM 125	18720/Знижка	1	17784
9	Скрутка ТОП 10 аксессуаров для барбекю Green GRILLI 888011	9990	1	0
10	Зонт витяжний вентиляційний з фільтрами лабіринтового типу 1200 x900 x 350 (цільно зварна конструкція)	29989/Знижка	1	27889
11	Поворотно висувний механізм для кутових шаф хром, дротяна корзина, правий	21 114	1	21114
			Разом за обладнання для барбекю зони:	**119369**
Монтажні та логістичні витрати:				
12	Вантажно-розвантажувальні роботи: ручне розвантаження нержавіючої конструкції, виробів з каменю, монтажного обладнання.	13 306	1	13 306
13	Монтажні роботи нержавіючої конструкції, виробів з каменю, виробів з hpl, установка гриль обладнання без підключення до газової магістралі.	66 512	1	66 512
14	Доставка та додаткові транспортні витрати, включають в себе: доставку конструкції з нержавіючої сталі, виробів з каменю, виробів з HPL, монтажного обладнання та витратних матеріалів, привіз/відвіз робочого персоналу на об'єкт.	17 903	1	17 903
15	Додаткові витрати, які не увійшли в попередні пункти	5 821	1	5 680
			Разом за монтажні та логістичні витрати:	**103 401**
			Разом(грн.):	**837 211**
			Разом(USD - курс 44.1):	**18 984**
	Вартість порахована на 11.03.26, після остаточного погодження, всі позиції актуалізуються по навності та вартості у постачальників і корегуються в кошторисі.			
	Термін виконання робіт 45-60 робочих днів			

	Попередня передоплата перед початком робіт 80% від загальної вартості			
	Не враховані роботи з підключення сантехніки та електрики			
	Непередбачувані супутні роботи та їх вартість на місці монтажу, обговорюються та погоджуться окремо			