	Пропозиція №260825_1 **Виготовлення та монтаж барбекю зони**	**Місце монтажу:** н.п. Лісники **Замовник:** Сергій **Конт. тел.:** 096 152 22 66		
№	**Найменування**	**Вартість**	**Кількість**	**Кінцевий прорахунок**
Основа барбекю зони:				
1	Конструкція із нержавіючої сталі з технологічними нішами, під облицювання керамогранітом та фасадами HPL. По фасаду має дверки розпашні під грилем, розпашні дверки під робочою поверхнею, розпашні дверки під мийкою. Конструкція без задньої стінки, стінки праворуч та ліворуч. Фурнітура Blum.	189733	1	189 733
2	Облицювання згідно 3Д візуалізації керамогранітом. Стільниця та фартук з керамогранітної плити Bolevard Grey. Враховано матеріал, виготовлення деталей(порізка, шліфовка, склейка), вирізи отворів під розетки/вимикачі, мийку.	168921	1	168 921
3	Фасадні дверки та висувні ящики з HPL 0566 FH, враховано матеріал, порізку.	81098	1	81 098
	Разом за основу барбекю зони:			**439 752**
Обладнання для барбекю зони:				
4	Вбудований газовий гриль Napoleon 700 Series BIG32, нерж. BIG32RBPSS	135000	1	135 000
5	Кухонна мийка Franke KUBUS 2 KNG 110-62	27097	1	27 097
6	Подрібнювач харчових відходів Franke Elite Slimline SLIM 125	17 640	1	17 640
7	Змішувач Franke Maris Slim SemiPro, чорний	16 611	1	16 611
	Разом за обладнання для барбекю зони:			**196 348**
Монтажні та логістичні витрати:				
8	Вантажно-розвантажувальні роботи: ручне розвантаження нержавіючих виробів, виробів з каменю, виробів hpl, монтажного обладнання.	10 676	1	10 676
9	Монтажні роботи	36 522	1	36 522
10	Доставка та додаткові транспортні витрати, включають в себе: доставку залізобетонної конструкції, виробів з каменю, виробів hpl, монтажного обладнання та витратних матеріалів, привіз/відвіз робочого персоналу на об'єкт.	19 638	1	19 638
11	Додаткові витрати, які не увійшли в попередні пункти	5980	1	5 980
	Разом за монтажні та логістичні витрати:			**72 816**
	Разом:			**708 916**
	Разом(USD - курс 41.35):			**17 144**
	Вартість порахована на 26.08.25, після остаточного погодження, всі позиції актуалізуються по навності та вартості у постачальників і корегуються в кошторисі.			
	Термін виконання робіт 45-60 робочих днів			
	Попередня передоплата перед початком робіт 80% від загальної вартості			
	Не враховані роботи з підключення сантехніки та електрики			
	Непередбачувані супутні роботи та їх вартість на місці монтажу, обговорюються та погоджуться окремо			